

offre-btp-800-vehicules-2026-05

Offre commerciale — Pièces pour [Nom de l'entreprise BTP]

Confidentiel · Référence : PCS-BTP-2026-05-001 · Date : 27 mai 2026 · Validité : 60 jours

Document préparé spécifiquement pour [Nom de l'entreprise BTP], exploitant une flotte de **800 véhicules** (camions, engins lourds, pickups de chantier) en Côte d'Ivoire. Cette offre n'est ni publique ni publiée ; elle vous est remise en main propre dans le cadre de discussions commerciales confidentielles avec Pièces.ci.

1. Synthèse de l'offre

Pièces.ci propose à [Nom de l'entreprise BTP] **un contrat d'abonnement plateforme** pour la totalité du parc, au choix entre deux niveaux :

Tier	Prix unitaire	Total mensuel (800 véh)	Total annuel (mensuel)	Total annuel (paiement annuel d'avance)
Flotte Pro	5 000 FCFA / véhicule / mois	4 000 000 FCFA	48 000 000 FCFA	40 000 000 FCFA (10 mois facturés, 2 mois offerts)
Flotte Pro +	10 000 FCFA / véhicule / mois	8 000 000 FCFA	96 000 000 FCFA	80 000 000 FCFA (10 mois facturés, 2 mois offerts)

Flotte Pro + inclut intégralement Flotte Pro et y ajoute la couche urgence (livraison express 3 h / 6 h max à Abidjan, livraison prioritaire hors Abidjan, ligne WhatsApp dédiée, concierge dépannage avec sourcing engins lourds).

Ces prix sont les tarifs catalogue. **L'offre n'est pas publique** et ne fait l'objet d'aucune publication sur pieces.ci.

2. Périmètre fonctionnel inclus

Flotte Pro (40 M FCFA / an en paiement annuel)

- Marketplace complète avec garantie pièce intermédiaire

- Catalogue compatibilité véhicule (camions, pickups) + **sourcing dédié engins lourds** (CAT, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Volvo Construction)
- Comparateur multi-fournisseurs enrichi (prix + scoring qualité + garantie + délai)
- Tableau de bord flotte par chantier : 800 véhicules, vues par chantier / catégorie / coût
- **Vue spécifique « engins lourds »** : coût/heure d'usage, coût cumulé, comparaison vs flotte similaire
- Détection automatique des véhicules « gouffres » (coût > 1,5× moyenne flotte similaire)
- Fiche véhicule enrichie : coût cumulé, YTD, graphique 12 mois
- Reporting avancé : coût/km ou coût/heure, par catégorie, par chantier, exports CSV
- Alertes prédictives multi-canal (WhatsApp, SMS, email) — adaptées aux régimes sévères BTP (intervalles courts : 250 h pour huile hydraulique, 500 h pour transmissions, etc.)
- Stock tampon manuel + réapprovisionnement automatique sur les SKU critiques engins
- Centres de maintenance multiples : un par chantier, jour de livraison hebdomadaire défini
- **Factures normalisées DGI** sur chaque commande (intégration FNE-CI en cours)
- **Facture mensuelle consolidée** par entité juridique
- **Module optimisation fiscale** : ventilation par catégorie, TVA récupérable, export FEC compatible SAP / Sage / Ciel / Cegid
- PDF historique véhicule signé Pièces (argument cession / revente)
- Rôles fins : direction technique, responsable parc, chef de chantier, mécanicien, comptable
- Utilisateurs illimités, chantiers illimités
- Support prioritaire première réponse < 4 h ouvrées
- Revue trimestrielle de flotte (30 min) avec Liaison Pièces

Flotte Pro + (80 M FCFA / an en paiement annuel) — inclut tout Flotte Pro plus

- **Livraison express à Abidjan : 3 heures, 6 heures maximum** quand la pièce est en stock chez un partenaire
- **Livraison prioritaire hors Abidjan** sur les 4 villes pilotes (San-Pédro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo)
- **Extension trimestrielle vers sites miniers et chantiers isolés** à la demande (Tongon, Ity, Bonikro, Anguédédou...)
- Pickup prioritaire chez le vendeur en 30 min
- **Ligne WhatsApp dédiée**, 6 h – 22 h, 7 j / 7
- **Concierge dépannage** : Pièces sourcing + livraison sur demande, même hors catalogue, **import express engins lourds** (France, Émirats) pour références rares
- **Liaison senior dédié** au compte
- **API documentée + webhooks d'événements** pour intégration GMAO (Maximo, Coswin, ManWinWin, SAP PM)

3. Modalités de paiement et de facturation

Cycle de facturation

- **Mensuel** : à terme échu, virement bancaire sous 30 jours fin de mois.
- **Annuel** : paiement d'avance, **2 mois offerts** (10 mois facturés au lieu de 12). Recommandé pour la prévisibilité budgétaire et l'optimisation cash-flow.

Modes de paiement acceptés

- Virement bancaire (RIB Pièces.ci fourni à la signature)
- Mobile Money Pro (Orange Money, MTN MoMo, Wave) pour paiements infra-mensuels
- Cartes bancaires entreprise via CinetPay (à l'activation du paiement automatisé, Q3 2026)

Conditions de paiement

- Mensuel : 30 j fin de mois, sans escompte
- Annuel : payable à la signature ou à la date d'effet du contrat
- En cas d'impayé après 60 jours, l'abonnement passe en statut **SUSPENDED** et les fonctionnalités de pilotage sont gelées (la marketplace reste accessible en gratuit).

4. Engagements de service

Flotte Pro

Engagement	Niveau
Disponibilité plateforme	99 % mensuel hors maintenance planifiée
Première réponse support	< 4 h ouvrées
Résolution incident critique	Best effort, suivi par le Liaison
Revue trimestrielle de flotte	Une session de 30 min par trimestre

Flotte Pro + (en plus)

Engagement	Niveau
Livraison express Abidjan	3 h, 6 h maximum sur stock partenaire
Livraison hors Abidjan	Prioritaire sur 4 villes pilotes, extension trimestrielle vers sites miniers et chantiers isolés
Disponibilité ligne WhatsApp dédiée	6 h – 22 h, 7 j / 7
Réponse concierge dépannage	< 30 minutes
Sourcing engins lourds (références rares)	Réponse sous 24 h, délai annoncé avant engagement

5. Garantie ROI 3 mois

Si à 3 mois d'utilisation effective de Flotte Pro, [Nom de l'entreprise BTP] n'a pas constaté d'économies pièces au moins égales au coût de l'abonnement sur la période, Pièces.ci rembourse la dernière mensualité et le contrat peut être résilié sans pénalité.

Conditions d'application :

- Importer l'intégralité de la flotte dans Pièces dans les 30 premiers jours.
- Passer les commandes pièces exclusivement via la plateforme Pièces sur la période d'évaluation.
- Méthodologie de calcul d'économies partagée contradictoirement avec l'équipe Pièces (documentée et signée à la mise en service).

6. Mise en service

Phase pilote (T0 + 30 jours)

- Pilote sur **1 ou 2 chantiers** sélectionnés par [Nom de l'entreprise BTP] (typiquement 50 à 100 véhicules/engins)
- Toutes les fonctionnalités Flotte Pro (ou Flotte Pro +) activées
- **Gratuit pendant 30 jours, sans engagement, sans carte bancaire**
- Accompagnement par un Liaison senior + un membre de l'équipe produit Pièces, présence terrain au démarrage

Phase roll-out (T0 + 30 à T0 + 120 jours)

- Import CSV de la flotte complète (800 véhicules/engins) — format simple : marque, modèle, année, immatriculation ou numéro de série, h ou km, type d'usage, chantier d'affectation
- Onboarding des chefs de chantier (1 demi-journée par chantier)
- Formation des gestionnaires (3 sessions de 2 h en visio ou présentiel)
- Mise en place du stock tampon sur 30 à 50 références critiques engins
- Identification des **engins prioritaires Flotte Pro +** (engins lourds à forte dépendance opérationnelle)

Phase steady-state (T0 + 120 jours et au-delà)

- Revue mensuelle opérationnelle (30 min, Liaison + responsable parc)
 - Revue trimestrielle stratégique (1 h, Liaison senior + Direction technique / DAF)
 - Optimisation continue (ajout de chantiers, ajout de SKU critiques, ajustement seuils alertes)
-

7. Réversibilité et sortie

- Préavis de résiliation : **30 jours** pour le cycle mensuel ; **non-renouvellement** au terme pour le cycle annuel.
 - Données : export complet CSV / FEC à la sortie (historique commandes, factures, fiches véhicules/engins, alertes maintenance, plans d'entretien).
 - Aucune clause d'exclusivité — [Nom de l'entreprise BTP] peut continuer à acheter hors Pièces si elle le souhaite, mais perd la visibilité consolidée et la facturation normalisée sur ces achats.
-

8. Recommandation Pièces

Pour une flotte BTP de 800 véhicules en Côte d'Ivoire, Pièces recommande :

Démarrer en Flotte Pro + sur les chantiers principaux (300–500 véhicules/engins prioritaires) pour 12 mois, payé annuellement. Le reste du parc (300–500 véhicules secondaires : pickups, véhicules de liaison, parc dormant) en **Flotte Pro**.

Configuration cible :

- 400 véh en Flotte Pro + : 40 M FCFA/an (annuel)
- 400 véh en Flotte Pro : 20 M FCFA/an (annuel)
- **Total : 60 M FCFA/an** pour un ROI projeté de 165 à 200 M FCFA/an (ratio ×2,7 à ×3,3).

Cette approche permet de concentrer la valeur de la livraison express 3 h (6 h max) là où elle paie réellement (engins lourds en chantier critique) sans gonfler le coût sur le parc non-prioritaire.

9. Conditions de signature

- Offre valable **60 jours** à compter du 27 mai 2026.
 - L'offre est soumise à une **clause de confidentialité réciproque** (NDA signé en amont de la phase pilote).
 - Un contrat-cadre détaillé sera produit à l'issue de la phase pilote (T0 + 30 jours), reprenant les conditions de cette offre et les ajustements opérationnels constatés (sites miniers, intégration GMAO, fréquences de livraison hebdomadaire).
-

10. Contact

Fernando Kouamé Fondateur · Pièces.ci fernando.kouame@gmail.com

Document confidentiel · diffusion restreinte · ne pas reproduire sans accord écrit de Pièces.ci. Référence interne : PCS-BTP-2026-05-001.