

Offre commerciale — Pièces pour [Nom de l'entreprise BTP]

Confidentiel · Référence : PCS-BTP-2026-05-001 · Date : 27 mai 2026 · Validité : 60 jours

Document préparé spécifiquement pour [Nom de l'entreprise BTP], exploitant une flotte de **800 véhicules** (camions, engins lourds, pickups de chantier) en Côte d'Ivoire. Cette offre n'est ni publique ni publiée ; elle vous est remise en main propre dans le cadre de discussions commerciales confidentielles avec Pièces.ci.

1. Synthèse de l'offre

Pièces.ci propose à [Nom de l'entreprise BTP] **un contrat d'abonnement plateforme** pour la totalité du parc, au choix entre deux niveaux :

Tier	Prix unitaire	Total mensuel (800 véh)	Total annuel (mensuel)	Total annuel (paiement annuel d'avance)
Flotte Pro	5 000 FCFA / véhicule / mois	4 000 000 FCFA	48 000 000 FCFA	40 000 000 FCFA (10 mois facturés, 2 mois offerts)
Flotte Pro +	10 000 FCFA / véhicule / mois	8 000 000 FCFA	96 000 000 FCFA	80 000 000 FCFA (10 mois facturés, 2 mois offerts)

Flotte Pro + inclut intégralement Flotte Pro et y ajoute la couche urgence (livraison express prioritaire à Abidjan : notre équipe dédiée livre le plus rapidement possible, livraison prioritaire hors Abidjan, ligne WhatsApp dédiée, concierge dépannage avec sourcing engins lourds).

Ces prix sont les tarifs catalogue. **L'offre n'est pas publique** et ne fait l'objet d'aucune publication sur pieces.ci.

2. Périmètre fonctionnel inclus

Flotte Pro (40 M FCFA / an en paiement annuel)

- ▶ Marketplace complète avec garantie pièce intermédiée
- ▶ Catalogue compatibilité véhicule (camions, pickups) + **sourcing dédié engins lourds** (CAT, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Volvo Construction)

- ▶ Comparateur multi-fournisseurs enrichi (prix + scoring qualité + garantie + délai)
- ▶ Tableau de bord flotte par chantier : 800 véhicules, vues par chantier / catégorie / coût
- ▶ **Vue spécifique « engins lourds »** : coût/heure d'usage, coût cumulé, comparaison vs flotte similaire
- ▶ Détection automatique des véhicules « gouffres » (coût > 1,5× moyenne flotte similaire)
- ▶ Fiche véhicule enrichie : coût cumulé, YTD, graphique 12 mois
- ▶ Reporting avancé : coût/km ou coût/heure, par catégorie, par chantier, exports CSV
- ▶ Alertes prédictives multi-canal (WhatsApp, SMS, email) — adaptées aux régimes sévères BTP (intervalles courts : 250 h pour huile hydraulique, 500 h pour transmissions, etc.)
- ▶ Stock tampon manuel + réapprovisionnement automatique sur les SKU critiques engins
- ▶ Centres de maintenance multiples : un par chantier, jour de livraison hebdomadaire défini
- ▶ **Factures normalisées DGI** sur chaque commande (intégration FNE-CI en cours)
- ▶ **Facture mensuelle consolidée** par entité juridique
- ▶ **Module optimisation fiscale** : ventilation par catégorie, TVA récupérable, export FEC compatible SAP / Sage / Ciel / Cegid
- ▶ PDF historique véhicule signé Pièces (argument cession / revente)
- ▶ Rôles fins : direction technique, responsable parc, chef de chantier, mécanicien, comptable
- ▶ Utilisateurs illimités, chantiers illimités
- ▶ Support prioritaire première réponse < 4 h ouvrées
- ▶ Revue trimestrielle de flotte (30 min) avec Liaison Pièces

Flotte Pro + (80 M FCFA / an en paiement annuel) — inclut tout Flotte Pro plus

- ▶ **Livraison express prioritaire à Abidjan** : notre équipe dédiée livre le plus rapidement possible quand la pièce est en stock chez un partenaire
- ▶ **Livraison prioritaire hors Abidjan** sur les 4 villes pilotes (San-Pédro, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo)
- ▶ **Extension trimestrielle vers sites miniers et chantiers isolés** à la demande (Tongon, Ity, Bonikro, Anguédédou...)
- ▶ Pickup prioritaire chez le vendeur le plus rapidement possible
- ▶ **Ligne WhatsApp dédiée**, 6 h – 22 h, 7 j / 7
- ▶ **Concierge dépannage** : Pièces sourcing + livraison sur demande, même hors catalogue, **import express engins lourds** (France, Émirats) pour références rares
- ▶ **Liaison senior dédié** au compte
- ▶ **API documentée + webhooks d'événements** pour intégration GMAO (Maximo, Coswin, ManWinWin, SAP PM)

3. Modalités de paiement et de facturation

Cycle de facturation

- ▶ **Mensuel** : à terme échu, virement bancaire sous 30 jours fin de mois.
- ▶ **Annuel** : paiement d'avance, **2 mois offerts** (10 mois facturés au lieu de 12). Recommandé pour la prévisibilité budgétaire et l'optimisation cash-flow.

Modes de paiement acceptés

- ▶ Virement bancaire (RIB Pièces.ci fourni à la signature)
- ▶ Mobile Money Pro (Orange Money, MTN MoMo, Wave) pour paiements infra-mensuels
- ▶ Cartes bancaires entreprise via CinetPay (à l'activation du paiement automatisé, Q3 2026)

Conditions de paiement

- ▶ Mensuel : 30 j fin de mois, sans escompte
- ▶ Annuel : payable à la signature ou à la date d'effet du contrat
- ▶ En cas d'impayé après 60 jours, l'abonnement passe en statut **SUSPENDED** et les fonctionnalités de pilotage sont gelées (la marketplace reste accessible en gratuit).

4. Engagements de service

Flotte Pro

Engagement	Niveau
Disponibilité plateforme	99 % mensuel hors maintenance planifiée
Première réponse support	< 4 h ouvrées
Résolution incident critique	Best effort, suivi par le Liaison
Revue trimestrielle de flotte	Une session de 30 min par trimestre

Flotte Pro + (en plus)

Engagement	Niveau
Livraison express Abidjan	Le plus rapidement possible sur stock partenaire
Livraison hors Abidjan	Prioritaire sur 4 villes pilotes, extension trimestrielle vers sites miniers et chantiers isolés
Disponibilité ligne WhatsApp dédiée	6 h – 22 h, 7 j / 7
Réponse concierge dépannage	< 30 minutes
Sourcing engins lourds (références rares)	Réponse prioritaire, délai annoncé avant engagement

5. Garantie ROI 3 mois

Si à 3 mois d'utilisation effective de Flotte Pro, [Nom de l'entreprise BTP] n'a pas constaté d'économies pièces au moins égales au coût de l'abonnement sur la période, Pièces.ci rembourse la dernière mensualité et le contrat peut être résilié sans pénalité.

Conditions d'application :

- ▶ Importer l'intégralité de la flotte dans Pièces dans les 30 premiers jours.
- ▶ Passer les commandes pièces exclusivement via la plateforme Pièces sur la période d'évaluation.
- ▶ Méthodologie de calcul d'économies partagée contradictoirement avec l'équipe Pièces (documentée et signée à la mise en service).

6. Mise en service

Phase de déploiement initial (premier mois de mesure)

- ▶ Déploiement initial sur **1 ou 2 chantiers** sélectionnés par [Nom de l'entreprise BTP] (typiquement 50 à 100 véhicules/engins)
- ▶ Toutes les fonctionnalités Flotte Pro (ou Flotte Pro +) activées
- ▶ **Tarif mensuel sans engagement, vous voyez la valeur dès le premier mois : économies sur les pièces, administration DGI allégée, moins d'immobilisation chantier**
- ▶ Accompagnement par un Liaison senior + un membre de l'équipe produit Pièces, présence terrain au démarrage

Phase roll-out (T0 + 30 à T0 + 120 jours)

- ▶ Import CSV de la flotte complète (800 véhicules/engins) — format simple : marque, modèle, année, immatriculation ou numéro de série, h ou km, type d'usage, chantier d'affectation
- ▶ Onboarding des chefs de chantier (1 demi-journée par chantier)
- ▶ Formation des gestionnaires (3 sessions de 2 h en visio ou présentiel)
- ▶ Mise en place du stock tampon sur 30 à 50 références critiques engins
- ▶ Identification des **engins prioritaires Flotte Pro +** (engins lourds à forte dépendance opérationnelle)

Phase steady-state (T0 + 120 jours et au-delà)

- ▶ Revue mensuelle opérationnelle (30 min, Liaison + responsable parc)
- ▶ Revue trimestrielle stratégique (1 h, Liaison senior + Direction technique / DAF)
- ▶ Optimisation continue (ajout de chantiers, ajout de SKU critiques, ajustement seuils alertes)

7. Réversibilité et sortie

- ▶ Préavis de résiliation : **30 jours** pour le cycle mensuel ; **non-renouvellement** au terme pour le cycle annuel.
- ▶ Données : export complet CSV / FEC à la sortie (historique commandes, factures, fiches véhicules/engins, alertes maintenance, plans d'entretien).
- ▶ Aucune clause d'exclusivité — [Nom de l'entreprise BTP] peut continuer à acheter hors Pièces si elle le souhaite, mais perd la visibilité consolidée et la facturation normalisée sur ces achats.

8. Recommandation Pièces

Pour une flotte BTP de 800 véhicules en Côte d'Ivoire, Pièces recommande :

Démarrer en Flotte Pro + sur les chantiers principaux (300–500 véhicules/engins prioritaires) pour 12 mois, payé annuellement. Le reste du parc (300–500 véhicules secondaires : pickups, véhicules de liaison, parc dormant) en **Flotte Pro**.

Configuration cible :

- ▶ 400 véh en Flotte Pro + : 40 M FCFA/an (annuel)
- ▶ 400 véh en Flotte Pro : 20 M FCFA/an (annuel)
- ▶ **Total : 60 M FCFA/an** pour un ROI projeté de 165 à 200 M FCFA/an (ratio ×2,7 à ×3,3).

Cette approche permet de concentrer la valeur de la livraison express prioritaire là où elle paie réellement (engins lourds en chantier critique) sans gonfler le coût sur le parc non-prioritaire.

9. Conditions de signature

- ▶ Offre valable **60 jours** à compter du 27 mai 2026.
 - ▶ L'offre est soumise à une **clause de confidentialité réciproque** (NDA signé en amont de la phase de déploiement initial).
 - ▶ Un contrat-cadre détaillé sera produit à l'issue de la phase de déploiement initial, reprenant les conditions de cette offre et les ajustements opérationnels constatés (sites miniers, intégration GMAO, fréquences de livraison hebdomadaire).
-

10. Contact

Fernando Kouamé Fondateur · Pièces.ci fernando.kouame@gmail.com

Document confidentiel · diffusion restreinte · ne pas reproduire sans accord écrit de Pièces.ci. Référence interne : PCS-BTP-2026-05-001.